

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
№ 0158300054513000001-0176649-02

на строительство объекта: «Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина, расположенная в х. Гашун, ул. Весенняя, 25а, Зимовниковского района Ростовской области»

х. Гашун

« 29 » июля 2013г.

Администрация Северного сельского поселения, в лице Главы Северного сельского поселения Сергея Васильевича Крымского, действующий на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Партнер», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ООО «Партнер» Данила Владимировича Гвоздь, действующего на основании Устава ООО «Партнер» № 1 от 14.12.2010г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «11» июля 2013 года № 0158300054513000001-3 заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик на свой риск обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием своих материалов, а Муниципальный заказчик принять и оплатить работу на строительство объекта: «Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина, расположенная в х. Гашун, ул. Весенняя, 25а, Зимовниковского района Ростовской области», на условиях настоящего контракта, согласно утвержденной проектно-сметной документации, составляющей неотъемлемую часть контракта (Приложение № 1).

1.2. Содержание и сроки выполнения работ определяются графиком производства работ, составляющим неотъемлемую часть контракта (Приложение № 2).

1.3. Местом исполнения контракта является: ул. Весенняя 25а х. Гашун, Зимовниковского района Ростовской области.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет 1 278 882 (Один миллион двести семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, включая НДС – 18% 195 083 (Сто девяносто пять тысяч восемьдесят три) рубля 69 копеек.

Финансирование работ осуществляется за счет субсидий областного бюджета в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования средств за счет Фонда софинансирования расходов и за счет средств местного бюджета Северного сельского поселения. В том числе:

за счет средств местного бюджета Северного сельского поселения в размере 61 387 (Шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят семь) рублей 00 копеек;

за счет субсидий областного бюджета в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования средств за счет Фонда софинансирования расходов в размере 1 217 495 (Один миллион двести семнадцать тысяч четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек.

2.2. Стоимость работ по контракту, определенная п. 2.1, является окончательной в течение всего срока строительных работ объекта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. Стоимость работ по настоящему контракту может быть снижена по соглашению сторон без изменения объемов работ и иных условий, предусмотренных контрактом. Изменение стоимости контракта оформляется протоколом согласования договорной цены, составляющим неотъемлемую часть контракта.

2.3. В соответствии с условиями аукциона в цене контракта на выполнение работ, указанных в пункте 1.1. учтены все налоги и сборы, выплачиваемые или подлежащие выплате, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость изготовления конструкций и строительномонтажных работ, стоимость материалов, включая стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, иные расходы, связанные с выполнением работ, являющихся предметом муниципального контракта.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с «Подрядчиком» за выполненные работы осуществляется «Заказчиком» по безналичному расчету на основании счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) составленной в соответствии с актами выполненных работ (форма № КС-2), подписанными «Заказчиком» и «Подрядчиком», в течение 5-ти рабочих дней после поступления бюджетных ассигнований на счет «Заказчика».

3.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются в соответствии с графиком производства работ на основании утвержденной сметы с учетом индексов изменения стоимости работ, определенных при расчете начальной стоимости работ и понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

3.3. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ представителем Муниципального заказчика в следующем порядке:

- не позднее 15-го числа месяца Подрядчик передает представителю Муниципального заказчика акт выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости работ по форме КС-3 и счет-фактуру;

- в течение трех рабочих дней представитель Муниципального заказчика совместно с Подрядчиком проверяет качество и объемы выполненных работ и:

- принимает и подписывает указанные выше документы;
- возвращает Подрядчику для устранения выявленных замечаний;
- оформляет мотивированный отказ в приемке выполненных работ.

Подрядчик за свой счет устраняет выявленные в ходе проверки замечания и повторно предъявляет выполненные работы к приемке представителю Муниципального заказчика.

При возникновении между представителем Муниципального заказчика и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ и качество применяемых материалов (изделий и конструкций) по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

3.4. Документы на оплату выполненных работ (счет-фактура, акты формы №№ КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3) представляются Муниципальному заказчику до 15 числа текущего месяца. Документы, предъявленные после 15 числа, принимаются к финансированию в следующем месяце.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, в сроки, установленные графиком производства работ. Общая продолжительность работ: в течение 35 дней с момента заключения муниципального контракта. Подрядчик обязан приступить к работам с момента заключения муниципального контракта

4.2. Срок действия контракта:

Начало - с момента подписания его сторонами.

Окончание – по взаиморасчетам до выполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту, но не позднее 31 декабря 2013 года.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Приступить к работам на следующий день после подписания настоящего контракта. Своими силами и средствами выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ, и сдать объект Муниципальному заказчику в состоянии, соответствующем проектно-сметной документации.

5.1.2. Поставить на площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения строительных работ.

5.1.3. Применять в процессе выполнения работ на объекте необходимые строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции, предусмотренные утвержденной проектно-сметной документацией, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Заблаговременно информировать представителя Муниципального заказчика о выбранных им материалах и оборудовании, получать его одобрение на их использование и приобретение. В случае, если представителем Муниципального заказчика выявлено в ходе выполнения строительных работ использование Подрядчиком не согласованных Муниципальным заказчиком материалов (изделий, конструкций), не отвечающих требованиям (стандартам) качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

5.1.5. Получить разрешения соответствующих эксплуатационных организаций на использование действующих сетей водоснабжения и электроснабжения и определить точки подключения к ним. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим сетям.

5.1.6. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.1.7. Обеспечить за свой счет содержание и уборку помещений, где производятся работы, и территории строительной площадки, а также своевременный вывоз отходов в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

5.1.8. Вести с момента начала работ и до завершения строительных работ журнал производства работ по форме КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100, в котором отражается весь ход производства работ, вносятся замечания представителей Муниципального заказчика, проектной организации, иных контролирующих органов и отметки Подрядчика об их устранении.

5.1.9. В 10 – дневный срок после подписания акта о приёмке законченных работ объекта передать Муниципальному заказчику по акту приема передачи комплект

исполнительной технической документации, чертежи, сертификаты на материалы и изделия, объект и вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

5.1.10. При полной готовности объекта в 5-дневный срок письменно известить об этом Муниципального заказчика.

5.1.11. Своевременно и добросовестно устранить недостатки и дефекты, выявленные при производстве работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, указанного в пункте 10.1 настоящего контракта.

5.1.12. В случае обнаружения в ходе выполнения работ неучтенных в технической документации работ, увеличивающих стоимость контракта, немедленно информировать Муниципального заказчика. Дополнительные работы выполняются Подрядчиком после получения заключения проектной организации о целесообразности выполнения, определения стоимости и источника их финансирования.

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. Передать по акту приема-передачи Подрядчику в недельный срок после заключения настоящего контракта утверждённую проектную документацию, в т.ч. рабочие чертежи и сметы.

5.2.2. Утвердить к производству работ рабочую документацию (при необходимости).

5.2.3. Осуществлять строительный контроль за ходом работ, приемку выполненных работ, их объем, качество и соответствие требованиям технических регламентов. Производить осведетельствование выполнения отдельных видов работ, узлов, ответственных конструкций (скрытых работ) в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 №54 «Об осуществлении государственного строительного надзора в РФ».

5.2.4. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность.

5.2.5. В течение 7 дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ организовать работу комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.2.6. Осуществлять проверку объемов выполненных строительно-монтажных работ и других затрат. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.2.7. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ, распоряжаться своим имуществом на объекте с учетом требований технических регламентов и допуска на объект.

5.4. Муниципальный заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе строительных работ и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.4.3. Принимать участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.4.4. Расторгнуть настоящий контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям технических регламентов и условиям настоящего контракта.

5.4.6. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных контрактом, но выполненных Подрядчиком без согласования с Муниципальным заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Контрактом

обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством РФ и условиями настоящего Контракта

6.2. Подрядчик несет ответственность за качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для объекта и, в соответствии с действующим законодательством, должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

Муниципальный заказчик несет ответственность за несвоевременную передачу объекта капитального ремонта и разрешительных документов, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, организацию авторского надзора и строительного контроля, за приемку некачественно выполненных Подрядчиком работ, за приемку законченного ремонтом объекта или пускового комплекса с нарушением установленных требований, за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком и принятых Муниципальным заказчиком работ, в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ не перечисленной в сроки, указанные в пункте 3.1. настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки.

6.4. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контракту уплачивает:

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика производства работ) – пени в размере 1% от стоимости работ, подлежащих выполнению согласно графику производства работ, за каждый день просрочки;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ или с нарушением технологии производства работ – штраф в размере 10% от стоимости, выявленных в ходе контрольной проверки, нарушений;

- за нарушение сроков ввода объекта в эксплуатацию – пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему контракту, указанной в пункте 2.1, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи объекта по вине Подрядчика более чем на 30 дней, Подрядчик уплачивает пени в размере 1% от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение площадки от принадлежащего ему имущества – штраф в размере 0,1% от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки;

- при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки;

- при обнаружении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, если эти дефекты возникли по вине Подрядчика, устраняет выявленные дефекты за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

6.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по контракту непокрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду пострадавшей стороне.

6.6. Уплата пени, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

6.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение соответствующего обязательства по контракту произошло по вине Муниципального заказчика.

6.8. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности

за нарушение его условий в период его действия и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, забастовка, военные действия и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему контракту.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другим сторонам о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт, может быть расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесённых убытков.

9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях:

- задержки Подрядчиком начала производства работ более чем на 30 дней с момента передачи ему площадки и технической документации;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения ремонтных работ, предусмотренного графиком производства работ к настоящему контракту;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ и применяемых материалов, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сроков ввода объекта в эксплуатацию;

- предоставления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишаящих Подрядчика права на производство работ.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приёмке законченного объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом, подписанным ответственными представителями эксплуатирующей организации, Подрядчика и Муниципального заказчика.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд Ростовской области по данному вопросу.

10.5. Ущерб, нанесённый в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Муниципального заказчика – Муниципальным заказчиком.

10.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Муниципальный заказчик:

Администрация Северного
сельского поселения
Адрес: 347450 Ростовская область
Зимовниковский район
х. Гашун ул. Кооперативная 51
ИНН-6112912704
КПП-611201001
Р/счет 40204810800000000645
Л/счет 04583141160 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ростовской области
г. Ростова-на-Дону БИК 046015001
тел./факс: 8(86376)3-56-81/3-56-41
Адрес эл. почты: sp13146@donpac.ru

Подрядчик:

Общество с ограниченной
ответственностью «Партнер»
347410 Ростовская обл., Дубовский район,
с. Дубовское пер. Цветочный 10
ИНН 6108007980 КПП 610801001
ОГРН 1106179000267 ОКПО 68744752
Р/счет 40702810100300001883
Кор/счет 30101810700000000903
в Филиале №3 ОАО КБ
«Центр-инвест», г. Новочеркасск
БИК 046043903
Тел.: 8-928-195-30-17
Адрес эл. почты: Avto383@mail.ru

Глава Северного сельского поселения



С.В. Крымский

Директор ООО «Партнер»



Д.В. Гвоздь

№ 0158300054513000001-0176649-02 от «29» июля 2013г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
цены контракта по объекту
«Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина, расположенная в х. Гашун,
ул. Весенняя, 25а, Зимовниковского района Ростовской области»

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс. руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
		<i>Глава 2. Основные объекты строительства</i>					
1	№ 02-01	Буровая на воду скважина	124,21	-	-	-	124,21
		Итого по главе 2	124,21	-	-	-	124,21
		<i>Глава 6. Наружные сети и сооружения</i>					
2	№ 06-01	Подземная насосная станция	17,41	9,5	7,9	-	34,81
		Итого по главе 6	17,41	9,5	7,9	-	34,81
		Итого по главам 1-6	141,62	9,5	7,9	-	159,02
		<i>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</i>					
	№ 07-01	Ограждение	26,52	-	-	-	26,52
5	№ 07-02	Озеленение	4,29	-	-	-	4,29
		Итого по главе 7	30,81	-	-	-	30,81
		Итого по главам 1-7	172,43	9,50	7,9	-	189,83
		<i>Глава 9. Прочие работы и затраты</i>					
	№ 09-02	Лабораторные исследования скважины	-	-	-	2,72	2,72
6		Бактериологический анализ 2 пробы	-	-	-	0,1	0,1
		Итого по главе 9	-	-	-	2,82	2,82
		Итого по главам 1-9	172,43	9,5	7,9	2,82	192,65
9	МДС 81.35-2004 п. 4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2 %	3,44	0,19	0,158	0,06	3,85
		Всего	175,87	9,69	8,06	2,88	196,5
10	письмо 26/1190 т.1 от 11.03.2013	В текущих ценах на 1 квартал 2013г. (строительные работы) К= 5,88	1 034,11	-	-	-	1 034,11
11	письмо 30424-КК/08 от 20.08.2010	В текущих ценах на 1 квартал 2013г. (монтажные работы) К= 5,88	-	56,97	-	-	56,97
12	Приказ ФГУЗ центр гигиены и эпидемиолог. В Рост. Обл. №451 от 10.11.10г. С доп. Прик. №311 от 01.02.12г.	Бактериологический анализ 2 пробы (0,39*2)	-	-	-	0,78	0,78
13	Письмо №26/1190 от 11.03.2013	Изыскательские работы на лабор. исслед. воды в скважине К= 3,64	-	-	-	10,08	10,08
14	Письмо №26/1190 от 11.03.2013	В текущих ценах на 1 квартал 2013г. (оборудование) К= 3,31	-	-	26,67	-	26,67
		Итого по расчету:	1 034,11	56,97	26,67	10,86	1 128,61
15		НДС 18 %	186,14	10,25	4,8	1,95	203,14

16		Всего с НДС:	1 220,25	67,22	31,47	12,81	1 331,75
17	Решение коллегии АРО № 75 от 08.08.2011г	С понижающим коэффициентом - 0,97:					1 291,800
18		С коэффициентом снижения - 0,99:					1 278,882

Муниципальный заказчик

М.П.

Подрядчик

М.П.



С.В. Крымский

Д.В. Гвоздь

Приложение № 2
к муниципальному контракту

№ 0158300054513000001-0176649-02 от «29» июля 2013г.

График производства работ на 2013 год
на строительство объекта: «Разведочно-эксплуатационная буровая
на воду скважина, расположенная в х. Гашун, ул. Весенняя, 25а,
Зимовниковского района Ростовской области».

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ (по дням и месяцам)		Стоимость работ, в руб.
		начало	окончание	
1	2	3	4	5
1.	Строительство объекта «Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина, расположенная в х. Гашун, ул. Весенняя, 25а, Зимовниковского района Ростовской области»	30 июля 2013г.	02 сентября 2013г.	1 278 882.00
ИТОГО:				1 278 882.00

Муниципальный заказчик:
Глава Северного сельского поселения

С.В. Крымский



Подрядчик:
Директор ООО «Партнер»

Д.В. Гвоздь

